

Sml. 34/2016

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 34/2016

č. zhotovitele 160075

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

kontakt:

bankovní spojení:

Obec Raduň

Poštovní 239, 747 61 Raduň

00300624

Ludmilou Juráňovou, starostkou

tel.: 724 183 285, email: starostka.radun@volny.cz

KB Opava, 4129-821/0100

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

odpovědný zástupce

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

kontakt:

bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

42767377

CZ42767377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Ing. Martin Vilč

Ing. Martin Staněk, Ing. Karel Kubza

tel.: 595 132 085, email: m.stanek@dpova.cz

Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100

2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí zajistit pro objednatele dílo-zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na akci

„Visutá lávka nad tokem Raduňka včetně napojení na pěší komunikace v obci Raduň“

- 2.2. Projektové práce na stavbu budou zpracovány v souladu se Studií této stavby zpracovanou v roce 2015 společností Dopravoprojekt Ostrava.
- 2.3. Předmět díla zahrnuje zhotovení projektové dokumentace v rozsahu:
- 2.3.1. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Součástí bude projednání se všemi dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, zajištění jejich stanovisek či vyjádření až po zajištění územního rozhodnutí.
- 2.3.2. dokumentace pro vydání stavebního povolení dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. Součástí bude projednání se všemi dotčenými

h

orgány a správci inženýrských sítí, zajištění jejich stanovisek či vyjádření až po zajištění stavebního povolení a aktualizace rozpočtu.

- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy.
- 2.5. Objednatel závazek zhotovitele k provedení díla přijímá a zavazuje se uhradit cenu díla.
- 2.6. Nezbytné konzultace objednatele se zhotovitelem ve věci upřesnění navrhovaného řešení proběhnou dle potřeby na základě výzvy objednatele či zhotovitele.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Dílo v rozsahu dle článku 2 bude objednateli předáno po částech takto:

DÚR do 30.06.2016,

Vydání územního rozhodnutí do 31.10.2016.

DSP+PDPS do 28.02.2017,

Vydání stavebního povolení do 31.05.2017.

4. Cena za dílo

- 4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele ze dne 06.04.2016 na ceně za provedení díla dle čl. 2. této smlouvy ve výši:

	bez DPH	21% DPH	vč. DPH
DÚR	131 500,- Kč	27 615,- Kč	159 115,- Kč
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	48 000,- Kč	10 080,- Kč	58 080,- Kč
DSP+PDPS a inženýrská činnost pro stavební povolení	193 450,- Kč	40 625,- Kč	234 075,- Kč
Celkem	372 950,- Kč	78 320,- Kč	451 270,- Kč

Podrobná specifikace je v příloze č.1 této smlouvy. Cena nezahrnuje správní poplatky za územní a stavební řízení.

- 4.2. Cena díla podle odst. 4.1 může být zvýšena pouze na základě písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě stvrzeného podpisem obou stran.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Úhrada ceny díla bude fakturami vystavenou zhotovitelem po dokončení jednotlivých částí díla (samostatně DÚR, samostatně inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a samostatně DSP+PDPS včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení) na základě předání příslušné části díla a písemného potvrzení o jejím převzetí.
- 5.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- 5.3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- 5.4. V případě, že předložená faktura bude obsahovat nesprávné, nepotvrzené či neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit neproplacenou fakturu do data její splatnosti zhotoviteli. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury opravené nebo znovu vystavené zhotovitelem.
- 5.5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.6. Při nedodržení termínu plnění podle bodu 3. této smlouvy zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
- 5.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele, tj. provést zápočet pohledávek.

6. Odpovědnost za vady a nedodělky

- 6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a je v souladu se současnými platnými zákony, vyhláškami, normami, předpisy a technologickými postupy, platnými ke dni podpisu smlouvy, není-li písemně dohodnuto jinak.
- 6.2. V případě neodstranění vad v dohodnutém termínu je objednavatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla, bez DPH za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit.
- 6.3. Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Závazek zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho části objednatelem.
- 7.2. Dílo musí být předáno a převzato zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 7.3. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho dílčí část dle článku 2. od zhotovitele převzít při jeho předložení, nebo kdykoliv na základě výzvy zhotovitele. Nepřevezme-li objednatel dílo, má se za to, že dílo bylo předáno a převzato, ve lhůtě uvedené ve výzvě zhotovitele. Tímto dnem přechází nebezpečí škody na objednatele.
- 7.4. Projektová dokumentace bude předána takto: DÚR ve čtyřech tištěných paré a jedenkrát na CD (formát *.pdf), DSP+PDPS bude předána v šesti tištěných paré a jedenkrát na CD (formát *.pdf). Z toho 2 vyhotovení budou použita v rámci inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Případné vícetisky poskytne zhotovitel za úhradu. V případě rozporu mezi digitální a tištěnou verzí má přednost tištěná verze opatřena autorizačním razítkem.
- 7.5. Objednatel není oprávněn pořizovat si bez souhlasu zhotovitele vícetisky zpracované projektové dokumentace.
- 7.6. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze za účelem projednání stavby s dotčenými orgány, vypsání zadávacího řízení, zpracování vyššího stupně dokumentace stavby a realizace díla. K jiným účelům je objednatel oprávněn poskytnout předmět díla třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.
- 7.7. Po dokončení a předání celého nebo části díla objednateli zůstává toto ve vlastnictví objednatele.



8. Ukončení smluvního vztahu

- 8.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.
- 8.2. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k výraznému prodlení s plněním povinností dohodnutých v této smlouvě. Za výrazné prodlení dle této smlouvy se považuje 30 dnů.
- 8.3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, kdy objednatel přeruší práce na díle na dobu delší než 6 měsíců. V takovém případě mu předá rozpracované dílo s vyčíslením rozpracovanosti a objednatel mu ji uhradí.
- 8.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel bude práce dle této smlouvy provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, a to i po písemném upozornění objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li k nápravě.
- 8.5. Smluvní strana, která bezdůvodně odstoupí od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy.

9. Změny smlouvy

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – písemným, číslovaným dodatkem.
- 9.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran.
- 10.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních jejích ustanovení.
- 10.3. Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předchozí smluvní ujednání učinily.
- 10.4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 10.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: cenová kalkulace

V Raduni dne:

9.5.2016

.....
za objednatele
Ludmila Juránová
starostka
Městský úřad Raduň
Posádka 334 796 125/4
radun@radun.cz, IČ: 00300624

V Ostravě dne: 5.5.2016

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
①

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

CENOVÁ KALKULACE

název akce: **Visutá lávka nad tokem Raduňka vč. Napojení na pěší komunikace**

stupeň: **DSP+PDPS**
investor: **Obec Raduň**
zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
datum: **6.4.2016**
vypracoval: **Ing. Martin Staněk**

	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	počet hodin	hodinová sazba	celkem
A	Průvodní zpráva	8	650 Kč	5 200 Kč
B	Souhrnné řešení stavby			
	Přehledná situace	1	650 Kč	650 Kč
	Koordinační situace	24	650 Kč	15 600 Kč
	Situace stavby v KM	8	650 Kč	5 200 Kč
C	Stavební část			
	SO 121 - Chodníky	32	650 Kč	20 800 Kč
	SO 201 - Visutá lávka	40	650 Kč	26 000 Kč
	SO 421 - Přeložky NN	12	650 Kč	7 800 Kč
E	Organizace výstavby	20	650 Kč	13 000 Kč
F	Doklady - projednání	20	650 Kč	13 000 Kč
G	Soupis prací, rozpočet	16	650 Kč	10 400 Kč
H	Souvisící dokumentace			
	Nákladání s odpady	4	650 Kč	2 600 Kč
	Geodetická dokumentace	8	650 Kč	5 200 Kč
	Plán BOZP			10 000 Kč
	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby			135 450 Kč
	Inženýrská činnost			58 000 Kč
	Celkem bez DPH			193 450 Kč
	DPH 21%			40 625 Kč
	CENA CELKEM S DPH			234 075 Kč


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
①



CENOVÁ KALKULACE

název akce: **Visutá lávka nad tokem Raduňka vč. Napojení na pěší komunikace**

stupeň: **DÚR**
investor: **Obec Raduň**
zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
datum: **6.4.2016**
vypracoval: **Ing. Martin Staněk**

	Dokumentace pro stavební povolení	počet hodin	hodinová sazba	celkem
A	Identifikační údaje	1	650 Kč	650 Kč
B	Průvodní zpráva	8	650 Kč	5 200 Kč
C	Souhrnná technická zpráva	12	650 Kč	7 800 Kč
D	Výkresová část			
	Přehledná situace	2	650 Kč	1 300 Kč
	Koordinační situace	40	650 Kč	26 000 Kč
	Situace stavby v KM	12	650 Kč	7 800 Kč
	Vzorové příčné řezy	12	650 Kč	7 800 Kč
	Profese			
	SO 221 - Visutá lávka	32	650 Kč	20 800 Kč
	SO 3XX - Kanalizace, Vodovod	Nepředpokládá se		
	SO 5XX - Přeložky plynovodu	Nepředpokládá se		
	SO 421 - NN přeložky	8	650 Kč	5 200 Kč
	SO 45X - Vedení VO	Nepředpokládá se		
	SO 46X - Přeložky sdělovacích vedení	Nepředpokládá se		
E	Doklady a projednání	20	650 Kč	13 000 Kč
F	Souvisící dokumentace			
	Odhad stavebních nákladů	3	650 Kč	1 950 Kč
	Dendrologický průzkum			5 000 Kč
	Geodetické doměření			5 000 Kč
	Průzkum IS	6	500 Kč	3 000 Kč
	Záborový elaborát	12	500 Kč	6 000 Kč
	Hydrotechnické posouzení			15 000 Kč
	Dokumentace pro územní rozhodnutí			131 500 Kč
	Inženýrská činnost			48 000 Kč
	Celkem bez DPH			179 500 Kč
	DPH 21%			37 695 Kč
	CENA CELKEM S DPH			217 195 Kč


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
